



# COMUNE DI TRIVIGNO

Provincia di Potenza

\*\*\*\*\*

**AREA TECNICA**

**Ufficio Tecnico**

**Reg. Gen. N. 4 del 29/01/2015**

**DETERMINAZIONE n. 3 del 29/01/2015**

**OGGETTO:**

**INTERVENTO DI POTENZIAMENTO E NUOVA REALIZZAZIONE DI  
ACQUEDOTTO RURALE A SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA'  
AGRICOLA - LOTTO 2 - SERBATOIO DI ACCUMULO - CODICE CIG  
(SIMOG) 61106679EC - CODICE CUP J63H12000230006 - APPROVAZIONE  
PROGETTO ESECUTIVO ED INTEGRAZIONE ELABORATI TECNICI -  
DETERMINA A CONTRARRE**

**Il Responsabile dell'AREA TECNICA  
F.to Ing. Vito RAMUNNO**

---

## Il Responsabile dell'AREA TECNICA

### **Premesso:**

**Che** con deliberazione di G.C. n. 40 del 05.11.2012 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo relativo all'*Intervento di potenziamento e nuova realizzazione di acquedotto rurale a servizio della collettività agricola – Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007-2013 – Misura 125 azione 1B* per l'importo complessivo di euro 217.929,76;

**Che** in data 14.12.2012 è stata sottoscritta la convenzione n. 26/2012 con la quale è stato adottato il provvedimento di concessione del contributo per l'importo complessivo di euro 197.377,16;

**Vista** la domanda di richiesta di anticipazione prot. 4529 del 17.12.2012 con la quale è stato richiesto l'accredito della somma di euro 98.688,68 pari al 50% del contributo assentito quale anticipazione;

**Vista** l'istanza di proroga per la ultimazione dell'intervento prot. 4191 del 13.12.2013;

**Dato atto** che l'intervento in questione riguarda la realizzazione e potenziamento della rete idrica a servizio delle utenze agricole mediante la posa in opera di una condotta da allacciare al serbatoio gestito da Acquedotto Lucano nonché la realizzazione di un serbatoio di carico da realizzare a quota sufficiente a garantire l'erogazione idrica a valle;

**Considerato** che per la realizzazione dell'intervento si rende necessario acquisire la progettazione esecutiva strutturale del serbatoio di carico ed a tale scopo l'Amministrazione ha già acquisito la relazione geologica;

**Visto** l'art. 2 comma 1-bis del d.lgs. 163/2006 in merito alla suddivisione in lotti funzionali al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese;

**Accertato** che la previsione normativa di cui al citato art. 2 comma 1-bis del d.lgs. 163/2006 è possibile applicarla all'intervento in questione in quanto si possono definire due lotti: il primo relativo la realizzazione di una condotta che preveda l'allaccio al serbatoio di Acquedotto Lucano e possa servire le utenze; il secondo lotto relativo la realizzazione del serbatoio di carico;

**Visto** il computo metrico estimativo complessivo dell'intervento che prevede un costo per i lavori pari ad euro 176.367,23 oltre ad euro 2.056,77 per oneri della sicurezza;

**Vista** la determinazione n. 152 Registro Generale n. 113 Registro Area del 26.08.2014 con la quale è stato suddiviso l'intervento in due lotti di cui il lotto 1 dell'importo di euro 108.316,04 relativo la tubazione ed il lotto 2 dell'importo di euro 109.613,71 relativo il serbatoio di accumulo;

**Vista** la determinazione n. 175 Registro Generale n. 132 Registro di Area del 4.10.2014 con la quale sono stati aggiudicati definitivamente i lavori del lotto 1 alla ditta Soldo G.M.V. srl con sede in Albano di Lucania (PZ) per l'importo contrattuale di euro 80.656,35 oltre iva;

**Vista** la determinazione n. 194 Registro Generale n. 147 Registro di Area del 28.10.2014 con la quale è stata affidata definitivamente la progettazione esecutiva strutturale al tecnico ing. Paolo Mancusi con studio in Potenza per l'importo di euro 4.859,15 oltre Cassa ed Iva;

**Vista** la determinazione n. 235 Registro Generale n. 181 Registro di Area del 30.12.2014 con la quale è stato affidato il servizio di collaudo strutturale in corso d'opera e finale al tecnico ing. Nicola Di Grazia con studio in Marsicovetere (PZ) per l'importo di euro 851,83 oltre Cassa ed iva;

**Vista** la convenzione rep. 46/2014 sottoscritta in data 11.11.2014 con il tecnico ing. Paolo Mancusi;

**Considerato** che in data 21.11.2014 al protocollo n. 4407 è stato acquisito il progetto esecutivo redatto dal tecnico incaricato;

**Visto** il verbale di verifica e validazione della progettazione esecutiva strutturale con esito positivo in data 06.12.2014;

**Dato atto** che il lotto 2 – serbatoio presenta un costo complessivo di euro di euro 109.613,71 di cui euro 68.749,29 per lavori ed euro 3.822,76 per oneri della sicurezza, come riportato nel seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO ANTE GARA 2° lotto</b>	
<b>A- LAVORI</b>	
1) LAVORI A MISURA	€ 64.866,53
2) INCIDENZA MANODOPERA	€ 20.885,28
3) LAVORI IN ECONOMIA	€ -
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)	€ 64.866,53
4) ONERI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 3.882,76
<b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)</b>	<b>€ 68.749,29</b>
<b>B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi compresi i rimborsi previa fattura	
2) allacciamenti a pubblici servizi	
3) imprevisti	€ 3.961,52
4) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
5) espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
6) accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ -
7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -
8) spese di cui all'art. 90, comma 5, e 92, comma 7-bis del codice	€ -
9) spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto di cui:	
a) rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 DPR 207/2010	€ -
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione ed assistenza ai collaudi	€ 5.053,52
c) importo relativo all'incentivo di cui all'art. 93, comma 7bis, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 594,23
d) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
e) eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
f) verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	<b>€ 885,90</b>
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	€ 1.306,67
<b>Totale "spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>€ 7.840,32</b>
10) I.V.A. sui lavori	€ 6.874,93
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	€ 396,15

12) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	32,00
<b>Totale "Somme a disposizione"</b> (somma da 1 a 12)		€ <b>19.104,92</b>
<b>C - Disponibilità</b>	€	21.759,50
<b>COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C)</b>	€	<b>109.613,71</b>

**Considerato** che occorre predisporre degli elaborati di completamento tra cui il cronoprogramma dell'intervento nonché il capitolato speciale di appalto da estrapolare dal capitolato speciale di appalto già approvato in sede di redazione dell'intero progetto;

**Considerato altresì** che occorre procedere all'appalto del lotto 2, attivando le procedure per la scelta del contraente;

**Visto** il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare:

- ✓ l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- ✓ l'art. 151, comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- ✓ gli artt. 183 e 191 sulle prenotazioni di impegno e sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- ✓ l'art. 192 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

**Dato atto:**

- ✓ che il contratto, da stipulare in forma pubblica amministrativa, è a misura ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 4 del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, ed avrà per oggetto i lavori di: *"Intervento di potenziamento e nuova realizzazione di acquedotto rurale a servizio della collettività agricola – Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2007-2014 – Misura 125 azione 1B" – lotto 2"*;
- ✓ che il termine di esecuzione dei lavori è **fissato in gg. 55 (cinquantacinque)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, ovvero in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna;
- ✓ che nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto a misura dell'avanzamento di **€ 40.000,00 (quarantamila/00)** dei lavori regolarmente eseguiti al netto del ribasso offerto e delle ritenute come per legge, il certificato di pagamento dell'ultima rata, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori;
- ✓ che la data di presentazione delle offerte è fissata al **09.02.2015 ore 10:00**;
- ✓ che la data di apertura delle offerte è fissata al giorno 09.02.2015 ore 12:00;
- ✓ che il conto finale sarà redatto **entro sessanta** giorni dalla data di ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale; con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare;
- ✓ che il **certificato di regolare esecuzione** è comunque **emesso non oltre tre mesi** dalla data di ultimazione dei lavori;
- ✓ che la rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge operate sugli stati di avanzamento dei lavori, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del Codice Civile;

- ✓ che salvo quanto disposto dall'[articolo 1669 del codice civile](#), l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;
- ✓ che la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso da determinare mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi della lett. a) c. 2 dell'art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del d.lgs. 163/2006 combinato disposto con l'art. 125 del d.lgs. 163/2006;

**RITENUTO** necessario adottare i criteri di cui all'articolo 2 del d.lgs. 163/2006;

**Visto** l'articolo 122 comma 7 del d.lgs. 163/2006;

**Visto** l'art. 33 comma 3-bis come da ultimo modificato dal D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge 114/2014;

**Visto e richiamata** la convenzione per l'adesione alla Centrale Unica di Committenza istituita presso la ex Comunità Montana "Alto Basento" ora Area Programma "Basento-Bradano-Camastra";

**Considerato** che presso la citata Area Programma è disponibile un elenco degli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla procedura di scelta del contraente;

**Ritenuto** riapprovare gli elaborati progettuali del progetto unitario nonché quelli relativi al lotto 2;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il T.U.E.L. n.267/2000;

**Visto** il d.lgs. 163/2006;

**Visto** il D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge 114/2014;

## **DETERMINA**

- 1. Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. Di approvare** la suddivisione in lotti come indicati in premessa;
- 3. Di approvare** gli elaborati progettuali relativi al lotto 2 costituiti da:

Progetto esecutivo

1. Piante e sezioni serbatoio di accumulo;
2. stralcio planimetrico catastale – stralcio aereofotogrammetrico e ingrandimento planimetrico;
3. Stralcio planimetrico e sezioni del terreno;
4. Computo metrico e quadro economico;
5. Elenco prezzi;
6. Computo metrico lavori di completamento;
7. Elenco prezzi lavori di completamento;

Piano di Sicurezza e Coordinamento;

Fascicolo dell'opera

Esecutivi in c.a.

- 1.1 Relazione generale;
  - 1.2 Tabulati di calcolo;
  - 1.3 Sintesi risultati;
  - 1.4 Relazione geotecnica e sulle fondazioni;
  2. Carpenteria platea di fondazione;
  3. Carpenteria piastra di copertura;
  4. Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali;
  5. Piano di manutenzione delle strutture;
- Cronoprogramma dei lavori;

Capitolato Speciale di Appalto

4. **Di approvare** la lettera di invito e schema delle connesse dichiarazioni;
5. **Di adottare** la procedura prevista dall'articolo 122 comma 7 del d.lgs. 163/2006, procedura negoziata, invitando numero cinque operatori economici in possesso di idonea qualificazione per la esecuzione di opere pubbliche ed iscritti presso l'elenco in essere presso l'Area Programma Basento-Bradano-Camastra;
6. **Di invitare** gli operatori economici contenuti nell'elenco, che con separata busta, si trasmette all'Ufficio protocollo dell'Ente;
7. **Di attribuire** la spesa per la realizzazione dell'intervento di manutenzione è attribuita al codice intervento **2.09.04.01 cap peg. 2941** del corrente bilancio di previsione, risorsa 4348 impegno di spesa 501/2013 gestione residui.

**Il Responsabile dell'AREA TECNICA**

**F.to: Ing. Vito RAMUNNO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 29**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **29/01/2015** al giorno **13/02/2015**.

Trivigno li, **29/01/2015**

**Il Responsabile del Servizio**  
**F.to Ing. Vito RAMUNNO**

---

**E' copia conforme all'originale per uso amministrativo**  
**Trivigno, li 29/01/2015**

**Il Responsabile del Servizio**  
**F.to Ing. Vito Ramunno**