



Comune di Roccarainola

Città Metropolitana di Napoli

LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. generale 48/n. sett. 6 del 02/02/2021

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA SANT'AGNELLO NELLA FRAZIONE GARGANI DI ROCCARAINOLA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
CUP: D49J19000370001
CIG: 84617053DD

L'anno duemilaventuno, addì due del mese di Febbraio, il Responsabile del Settore LAVORI PUBBLICI

Visto il D. Lgs 267/2000

Visto il D. Lgs 165/2001

Premesso:

Che il Comune di Roccarainola è risultato assegnatario di un contributo di € 70.000,00 con Decreto del Capo del Ministero dell'Interno del 14/01/2020, ai sensi dell'art. 1, commi 29 al 37, della Legge 27/12/2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

Che il suddetto Decreto prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

Che con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 10/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei "lavori di adeguamento e messa in sicurezza della Piazza Sant'Agnello, nella frazione Gargani di Roccarainola" nell'importo complessivo di € 70.000,00, di cui € 56.420,00 per lavori soggetti a ribasso, € 1.029,68 per oneri della sicurezza ed € 12.850,32 per somme a disposizione dell'amministrazione ed IVA redatto dall'UTC Servizio LL.PP. a firma del Responsabile Ing. Maurizio Miele;

Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N. 54 del 12/10/2020 veniva indetta una procedura di affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 912, della Legge 145/2018, per l'appalto dei lavori di cui al progetto esecutivo intitolato "Adeguamento e messa in sicurezza della Piazza Sant'Agnello, nella frazione Gargani di Roccarainola" e veniva stabilito:

- a. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, alla consultazione di n. 3 operatori economici tramite l'elenco operatori economici attivo presso la stazione appaltante, al fine di inviare la richiesta di preventivo e scegliere il contraente mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016;
- b. la procedura di gara verrà svolta tramite il portale telematico denominato "Traspare", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL <https://roccarainola.traspare.it/>;

Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. n. 58 del 22/10/2020 veniva approvato il Verbale di Gara in seduta del 20/10/2020 per l'affidamento dei "lavori di adeguamento e messa in sicurezza

della Piazza Sant'Agnello, nella Frazione Gargani di Roccarainola" ed aggiudicata in via provvisoria, conseguentemente in Viale Lincoln Il tratto, parco Janina, Caserta (CE), la quale aveva offerto un ribasso del 4,01% sull'importo a base di gara, ovvero l'offerta nell'importo totale di € 55.187,24, di cui € 54.157,56 per lavori ed € 1.029,68 per oneri della sicurezza, i lavori in oggetto alle condizioni definiti in sede di gara;

Che per mero errore di digitazione è stato indicato quale importo di aggiudicazione provvisoria € 55.187,24 in luogo di € 54.899,27;

Dato atto:

Che il RUP ha accertato, per mezzo della piattaforma AVC Pass il possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara;

Che il concorrente aggiudicatario risulta validamente inserito alla White list della Prefettura di Caserta in relazione alla vigente normativa antimafia;

Che dal certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di S.M. Capua V. in data 02/12/2020 non risultano carichi pendenti;

Che dal certificato del Casellario giudiziale rilasciato dal Ministero della Giustizia in data 04/11/2020 risulta Nulla;

VISTO l'art.183 del D. Lgs. 267/00;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

Ritenuto pertanto di poter aggiudicare definitivamente l'appalto alla COMED SRL con sede in Viale Lincoln Il tratto, parco Janina, Caserta (CE), la quale aveva offerto un ribasso del 4,01% sull'importo a base di gara, ovvero l'offerta nell'importo totale di € 54.899,27, di cui € 53.869,59 per lavori ed € 1.029,68 per oneri della sicurezza;

DETERMINA

Di rettificare, come rettifica, l'importo di aggiudicazione provvisoria riportato nella determinazione Servizio LL.PP. n. gen. 397 del 22.10.2020 nell'importo effettivo e complessivo di € 54.899,27;

Di aggiudicare definitivamente l'appalto alla COMED SRL con sede in Viale Lincoln Il tratto, parco Janina, Caserta (CE), la quale aveva offerto un ribasso del 4,01% sull'importo a base di gara, ovvero l'offerta nell'importo totale di € 54.899,27, di cui € 53.869,59 per lavori ed € 1.029,68 per oneri della sicurezza;

Di dare atto della permanenza del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara;

Di approvare pertanto il QE post gara come di seguito riportato, dando atto che le economie di gara sono pari ad € 2.726,91;

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
A.1.1	Importo dei lavori		
	<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	€ 53.869,59	
	<i>di cui importo lavori a corpo</i>	€ 0,00	
	<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>	€ 0,00	
	Totale importo lavori		€ 53.869,59
A.1.2	Importo delle forniture		€ 0,00
A.1.3	Importo dei servizi		€ 0,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.029,68
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)		€ 54.899,27
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00
B.4	Imprevisti (max. 8%)	8,00%	€ 4.705,65
B.5	Acquisizione aree o immobili, servizi, occupazioni		€ 0,00
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2000		€ 0,00
B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	2,00%	€ 1.142,99
B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 0,00
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ 0,00
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 0,00
B.11	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)		€ 0,00
B.12	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1 + +B10)		€ 5.848,65
C. I.V.A.			
C.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	10%	€ 5.489,93
C.1.2	I.V.A. su Forniture	22%	€ 0,00
C.1.3	I.V.A. su Servizi	22%	€ 0,00
C.1.4	I.V.A. su sicurezza	10%	€ 0,00
C.2	I.V.A. su Imprevisti	22%	€ 1.035,24
	Totale IVA		€ 6.525,17
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 67.273,09
TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (1)			€ 70.000,00
TOTALE SPESA POST GARA			€ 67.273,09
ECONOMIE			€ 2.726,91

Di dare atto che l'intervento risulta essere iscritto in bilancio al Cap. E. 85842 U. 317209;

tel. 081 8293449 - fax 081 5118414

Web <http://www.comune.roccarainola.na.it> - e mail protocollo.roccarainola@pec.it

Di impegnare la spesa al n. 479/2020;

Di trasmettere il presente atto al Servizio AA.GG. per la pubblicazione, al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali;

Di pubblicare sul sito del comune di Roccarainola nella sezione Amministrazione Trasparente/Opere Pubbliche.

IL RUP
Ing. Domenica Vitale

Responsabile Ufficio LL.PP.
ROSANNA MIELE / ArubaPEC S.p.A.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato alla Determinazione N° 48 del 02/02/2021


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 02/02/2021 al 17/02/2021.

Data, 02/02/2021

L'Incaricato alla Pubblicazione
GIUSEPPINA CASOLLA / ArubaPEC S.p.A.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Allegato alla Determinazione N° 48 del 02/02/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 02/02/2021 al 17/02/2021.

Data, 02/02/2021

L'incaricato alla Pubblicazione
GIUSEPPINA CASOLLA / ArubaPEC S.p.A.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

