



COMUNE DI BERTINORO

Provincia di Forlì - Cesena

IV - SETTORE TECNICO LL.PP. E ATTIVITA'

ECONOMICHE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Estensore: Melania Bandini

DETERMINAZIONE N. 218 del 10/06/2019

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA
-IL CUCCIOLO- VIA DELLA PALESTRA - LOC. SANTA MARIA NUOVA
- CUP: H69H18000080005 - CIG: Z5228C0774 - DETERMINA A
CONTRARRE DI CUI ALL'ART. 32 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
50/2016**

Il sottoscritto Capo Settore Tecnico - LL.PP. e A.E.;

PREMESSO

CHE con la deliberazione C.C. n. 13 del 26.03.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2019 - 2021 con i relativi allegati;

CHE con la deliberazione C.C. n. 14 del 26.03.2019 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021;

CHE con la deliberazione G.C. n. 49 del 22.05.2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.E.G. P.D.O. e Piano della Performance 2019;

CHE con la deliberazione G.C. n. 53 del 03.06.2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i Lavori di adeguamento sismico della scuola materna “Cucciolo” Via della Palestra - loc. S. Maria Nuova - 2° stralcio;

CHE in data 04/04/2018, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 3 gennaio 2018, che definisce i criteri per l'assegnazione dei contributi Mutui BEI per il triennio 2018-2020;

CHE con lettera Prot. n°10471 del 01/06/2018 il Comune ha inviato alla Provincia, richiesta di finanziamento per il progetto di “ADEGUAMENTO SISMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA “IL CUCCILO” DI S. MARIA NUOVA SPALLICCI”;

CHE con Determinazione n°255 del 12/06/2018, si è disposto di affidare all'Ing. Petrignani Riccardo, l'incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, Direzione Lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per il primo e per il secondo stralcio dei lavori;

VISTA la Deliberazione di G.C. n°63 del 28/05/2018, con la quale si è disposto di approvare il progetto preliminare per i “Lavori di adeguamento sismico della scuola materna “Cucciolo” Via della Palestra – loc. S. Maria Nuova” nell'importo complessivo di € 260.000,00 di cui € 180.000,00 per lavori ed € 80.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;

CHE con la deliberazione n°84 del 12/07/2018 si è disposto di approvare il il progetto definitivo-esecutivo per i “Lavori di adeguamento sismico della scuola materna “Cucciolo” Via della Palestra - loc. S.Maria Nuova - 1° stralcio” nell'importo complessivo di € 28.000,00 di cui € 20.040,72 per lavori ed € 7.959,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale,

CHE con Determinazione del Capo Settore Tecnico LL.PP.-A.E. n°352 del 06/08/2018 si è disposto di affidare i lavori in oggetto, alla ditta Cometa s.r.l. con sede in Forlì, Via Talete n°10/2, Cod. Fiscale/P.Iva: 02242120406, nell'importo di € 18.706,94 (oltre Iva al 10%), per un totale di € 20.577,63;

CHE con la Determinazione del Capo Settore Tecnico LL.PP.-A.E. n°28 del 06/02/2019 si è disposto di approvare gli atti relativi alla contabilità dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 27/11/2018 redatti dal D.L. Ing. Petrignani Riccardo e conservati agli atti dell'UTC-LL.PP.;

CONSIDERATO

CHE il progettista ha consegnato il progetto definitivo-esecutivo per i “Lavori di adeguamento sismico della scuola materna “Cucciolo” Via della Palestra - loc. S. Maria Nuova – Secondo stralcio” che risulta composto dai seguenti elaborati:

- Relazione generale;
- Relazione Specialistica :
- Relazione di calcolo strutturale;
- Relazione sui materiali;
- Piano di manutenzione dell'opera;
- Planimetria piano terra stato attuale;
- Prospetti Stato Attuale;
- Pianta – Tavola degli interventi;
- Prospetti – Tavola degli interventi;
- Piano di sicurezza;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera per la prevenzione e la protezione dei rischi;
- Stima dei costi per la sicurezza;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Stima di incidenza della manodopera;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Quadro Tecnico Economico;
- Capitolato speciale;
- Disciplinare descrizione prestazioni;

CHE con Deliberazione di G.C. n°53 del 03/06/2019, si è disposto di approvare il progetto definitivo-esecutivo per i “Lavori di adeguamento sismico della scuola materna “Cucciolo” Via della Palestra - loc. S. Maria Nuova - 2° stralcio” nell'importo complessivo di € 83.000,00 di cui € 39.394,05 per lavori ed € 43.605,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, desumibili dal seguente Q.E.:

Importo lavori a misura

Totale Importo Lavori € 37.643,71

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.750,34

Importo lavori soggetti a ribasso € 37.643,71

Importo lavori non soggetti a ribasso € 1.750,34

Importo lavori a base d'asta € 39.394,05

Somme a disposizione dell'Amm.ne

Spese tecniche (progetto definitivo, esecutivo, € 26.000,00

direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione

ed esecuzione dei lavori, CRE, collaudo statico ed

assistenza al RUP compreso 4% CNPIA)

Spese tecniche per incentivi RUP (2% importo lavori) € 787,88

Spese generali per costi amministrativi, prove sui materiali € 2.000,00

Spese per prova di strappo – Pull Off Test € 1.500,00

Per imprevisti compreso IVA € 3.658,66

Iva al 10% su importi lavori € 3.939,41

Iva al 22% su spese tecniche € 5.720,00

Totale somme a disposizione € 43.605,95

TOTALE COMPLESSIVO € 83.000,00

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 50/2016, che prescrivono, al fine dell'avvio della procedura di affidamento, l'adozione di preventiva determinazione a contrattare l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e le ragioni che ne

sono alla base;

VISTO l'art. 1 comma 912 della Legge di Bilancio 2019, che testualmente recita “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2 lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000 euro”;

Ritenuto pertanto di poter procedere per la scelta del contraente, come disposto dall'Art. 912 della Legge di Bilancio 2019, tramite affidamento diretto previa consultazione di n°3 operatori;

CHE risulta possibile ricorrere al MEPA, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare il lavoro;

CHE ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

PRECISATO CHE

- il contratto avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori di cui al progetto esecutivo sopra citato e sarà stipulata in forma scrittura privata autenticata;
- il contratto sarà stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 50/16;
- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si farà riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto esecutivo, nonché ove necessario, alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che al presente intervento è stato assegnato, come previsto dalla deliberazione del CIPE n°143 del 27/12/2002, il codice univoco di progetto CUP: **H69H18000080005**;

VISTO il CIG: **Z5228C0774** assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed acquisito dal Capo Settore Ing. Barbara Dall'Agata;

VISTO il Codice dei Contratti D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, così come implementato e modificato dal D.Lgs. n.56 del 19 aprile 2017;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lg.vo 18/08/2000 il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

VISTO lo Statuto Comunale e quanto in premessa indicato;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità

DETERMINA

1. di indire un'indagine di mercato, finalizzata all'individuazione di un operatore economico per l'esecuzione dei lavori di “Adeguamento sismico della scuola materna “Cucciolo” Via della Palestra - loc. S. Maria Nuova – Secondo stralcio”, tramite la piattaforma del Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), richiedendo un RDO in conformità al Capitolato d'appalto redatto dal progettista incaricato, Ing. Riccardo Petrignani;

2. che l'indagine venga svolta ad almeno 3 operatori economici individuati secondo le modalità previste dal portale MEPA;
3. che l'offerta migliore sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara, riservandosi la facoltà di valutare la congruità delle offerte, a cura del RUP;
4. che sull'offerta presentata dalla Ditta il RUP provvederà ad una valutazione sulla congruità;
5. di dare atto che il contratto avrà per oggetto l'esecuzione dei lavori di cui al progetto esecutivo e sarà stipulato a misura, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. 50/16;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, il CIG identificativo è **Z5228C0774**;
7. di dare atto che il Responsabile di Procedimento dell'intervento è l'Ing. Barbara Dall'Agata.

IL CAPO IV - SETTORE TECNICO LL.PP. E
ATTIVITA' ECONOMICHE

Barbara Dall'Agata
(documento sottoscritto digitalmente)