



COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Ufficio tecnico settore III°

Corso Umberto I n. 105

Cap. 92020 - tel. 0922918916 - fax 0922918916

Mail: umbertoutc@alice.it PEC: ll.pp.comunesanbiagioplatani@pec.it

REGISTRO DI SETTORE N. 185 DEL 30/12/2019

REGISTRO GENERALE N. 841 DEL 31-12-2019

PRENOTAZIONE DI SPESA PROGETTO ESECUTIVO per i Lavori di manutenzione straordinaria del Serbatoio Comunale di "c.da Cozzo Tondo" nell'ambito della Rete Idrica - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000.

CUP: J23E19000180001 CIG: 8159543BE2

Il Responsabile del Settore III°

Premesso:

- Che Il progetto esecutivo redatto dal Responsabile del Settore III LL.PP. Geom. Umberto Cinquemani **PROGETTO ESECUTIVO PER i Lavori di manutenzione straordinaria del Serbatoio Comunale di "c.da Cozzo Tondo" nell'ambito della Rete Idrica** nel comune di San Biagio Platani ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per un importo complessivo dei lavori pari a Euro € **88.000,00** di cui € **87.217,07** per lavori soggetti a ribasso, € **782,93** per oneri di sicurezza;
- CHE la Commissione Straordinaria di questo Ente, nell'ambito del quadro generale dei bisogni e delle esigenze reali che sono state riscontrate sul territorio Comunale ha individuato l'intervento relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria del Serbatoio Comunale nell'ambito della Rete Idrica-";
- CHE la realizzazione dell'intervento in oggetto contribuirà al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza del serbatoio comunale di c.da Cozzo Tondo nonché la gestione delle portate in ingresso ed uscita;
- il superiore intervento, inoltre, favorirà l'ottimizzazione delle risorse idriche;
- CHE l'Amministrazione comunale intende effettuare una manutenzione straordinaria presso il serbatoio comunale mediante l'elaborazione di un progetto esecutivo;
- CHE il progettista nominato ha redatto la proposta progettuale esecutiva che consta dei seguenti elaborati:

- ✓ RELAZIONE TECNICA;
- ✓ STRALCIO PRG;
- ✓ PLANIMETRIA INTERVENTO;
- ✓ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- ✓ ANALISI PREZZI;
- ✓ ELENCO PREZZI;
- ✓ QUADRO INCIDENZA MANODOPERA;
- ✓ QUADRO ECONOMICO;
- ✓ CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA CONTRATTO;
- ✓ PIANO DI SICUREZZA D.Lgs. 81/2008 - D.Lgs. 106/2009;
- ✓ PIANO DI MANUTENZIONE DELLOPERA

CHE l'importo totale del progetto ammonta ad € 99.950,00 come da seguente Quadro economico;

A	LAVORI A BASE D'ASTA	
A.1	LAVORI A MISURA	€ 88.000,00
A.2	Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 782,93
A.3	LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO	€ 87.217,07
	IMPORTO LAVORI DI PROGETTO	€ 88.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA Sui lavori (10% di A)	€ 8.800,00
B.2	Incentivi (0,2*88.000,00)	€ 1.760,00
B.3	Oneri di conferimento in discarica	€ 1.390,00
	SOMMANO	€ 11.950,00
	IMPORTO PROGETTO (A+B+C)	€ 99.950,00

Che con Determinazione Dirigenziale n° 184 del 30/12/2019 si è proceduto a:

- 1) Approvare il progetto esecutivo per i Lavori di manutenzione straordinaria del Serbatoio Comunale di "c.da Cozzo Tondo" nell'ambito della Rete Idrica;
- 2) Assegnare allo scrivente la somma di euro 99.950,00 trova allocazione nel capitolo 347811 codice di bilancio mis. 09 prog. 04 titolo 2° Mac 02 pc U.2.02.01.09.010 annualità 2019;
- 3) Impartire direttive in ordine alla opportunità di procedere mediante RDO tramite MEPA;
- 4) Autorizzare il RUP ad utilizzare le eventuali economie di gara per riqualificare ulteriori spazi del serbatoio Comunale.

Rilevato che

- per l'importo stimato, è possibile procedere ai sensi mediante affidamento diretto dell'art. 36 c.2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017, tuttavia si preferisce procedere mediante RDO rivolta ad almeno a tre imprese;

considerato che

- sul sito di Consip S.p.a. (www.acquistinretepa.it), alla data odierna non risulta attivata una convenzione CONSIP per i lavori in argomento;
- **Verificato** che la spesa complessiva di euro 99.950,00 trova allocazione nel capitolo 347811 codice di bilancio mis. 09 prog. 04 titolo 2° Mac 02 pc U.2.02.01.09.010 annualità 2019 che offre la sufficiente capienza;

Attestato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13, comma 1 lett. b) del "Regolamento sul sistema dei controlli interni" del Comune di San Biagio Platani;
- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016, in particolare gli artt. 30, 36, 80, 29;
- il T.U. 267/2000 e s.m.i., in particolare gli artt. 107, 184 e 191;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- le Linee Guida dell'ANAC n. 4;
- il documento "Regole del sistema di e-procurement della P.A." della Consip SpA;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. Individuare la procedura negoziata mediante RDO rivolta ad almeno cinque imprese;
2. Prenotare l'importo complessivo di **euro 99.950,00** (IVA al 10% inclusa) sul capitolo 347811 codice di bilancio mis. 09 prog. 04 titolo 2° Mac 02 pc U.2.02.01.09.010 annualità 2019;
3. Stabilire che il contratto con la ditta affidataria verrà definito mediante sottoscrizione con firma digitale del Documento di accettazione che verrà generato dal sistema MEPA, con eventuali oneri a carico della ditta affidataria;
4. Dare atto che gli elementi di cui all'art. 192 del d.lgs. 267/2000 sono espressamente enunciati nella parte narrativa;



IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Geom. Umberto Cinquemani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'U. Cinquemani', written over a large, faint circular stamp.

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 185 DEL 30.12.2019 (sett. 4°)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.183, C.7, TUEL

Importo della spesa: euro 99.950,00 (N. 11/2019 con delibera consuntiva in data 10/12/2019)

Impegno contabile: n. 11/2019

Capitolo di Bilancio: 347811

Piano dei Conti: U. 2.02.01.09.010

Miss. : OP

Progr. : OK

Tit. : 2

Mac. : 02

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che alla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, C. 7, TU.

San Biagio Platani, li 31.12.19

Il Responsabile del provvedimento

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Ignazia Patrizia *[Handwritten signature]*



Dati generali della procedura

Numero RDO:	2540950
Descrizione RDO:	Lavori di manutenzione straordinaria del Serbatoio Comunale di "c.da Cozzo Tondo" nell'ambito della Rete Idrica
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 80002730846 Corso Umberto I°, 105 SAN BIAGIO PLATANI AG
Punto Ordinante	UMBERTO CINQUEMANI
Soggetto stipulante	Nome: UMBERTO CINQUEMANI Amministrazione: COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI
Codice univoco ufficio - IPA	699TJM
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	geom. Umberto Cinquemani
Inizio presentazione offerte:	25/03/2020 18:16
Termine ultimo presentazione offerte:	23/04/2020 10:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	26/03/2020 18:11
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del	23/06/2020 10:00

Fornitore)	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	03/07/2020 10:10
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Lavori di manutenzione - Edili/OG1
Numero fornitori invitati:	3

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Lavori di manutenzione straordinaria del Serbatoio Comunale di "c.da Cozzo Tondo" nell'ambito della Rete Idrica
CIG	8159543BE2
CUP	J23E19000180001
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	782,93
Dati di consegna	Corso umberto, 105San biagio platani - 92020 (AG)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 699TJM . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	87217,07000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	OG1 - Edifici civili e industriali
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di	Valori
-----	----------------	-----------	-----------	--------

			Ammissione	
1	* Prezzo dell'appalto (esclusi oneri non soggetti a ribasso)	Economico	Valore minimo ammesso	0
2	Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016)	Economico	Valore minimo ammesso	0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
ANALISI PREZZI	Gara	5 Analisi Prezzi.pdf (336.51KB)	
CAPITOLATO Speciale D'appalto	Gara	9 Capitolato Speciale D Appalto E Schema Contratto.pdf (1.3MB)	
Computo metrico	Gara	4 Computo Metrico Estimativo.pdf (515.4KB)	
Determinazione A contrarre	Gara	Determina Dirigenziale N841 Del31122019.pdf (143.37KB)	
Elenco prezzi	Gara	6 Elenco Prezzi.pdf (393.42KB)	
Inquadramento territoriale	Gara	2 Inquadramento Territoriale.pdf (1.43MB)	
PIANO DI SICUREZZA	Gara	10 Piano Di Sicurezza D Lgs812008 D Lgs1062009.pdf (1.26MB)	
PLANIMETRIA INTERVENTI	Gara	3 Planimetrie Intervento.pdf (287KB)	
Piano di manutenzione	Gara	11 Piano Di Manutenzione.pdf (1.25MB)	
Quadro economico	Gara	7 Quadro	

		Economico.pdf (290.95KB)	
Quadro incidenza manodopera	Gara	8 Quadro Incidenza Manodopera.pdf (349.29KB)	
RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO	Gara	1 Relazione Tecnica.pdf (875.74KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Autocertificazione antimafia	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
DGUE	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Dichiarazione familiari convventi	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Istanza di partecipazione	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Patto d'integrità	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Protocollo di legalità	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Lavori di manutenzione straordinaria del Serbatoio Comunale di "c.da Cozzo Tondo" nell'ambito della Rete Idrica	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
---	---	-----------	-------------------------------------	--------------	----

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	ARLI S.R.L.	01712220845	01712220845	GROTTE(AG)	SICILIA	SCELTO
2	FALCO COSTRUZIONI SRL	01815390859	01815390859	VALLELUNGA PRATAMENO(CL)	SICILIA	SCELTO
3	GEOTEK	02106000843	02106000843	AGRIGENTO(AG)	SICILIA	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'Amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.