

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2631887
Descrizione RDO:	Lavori di adeguamento della scuola elementare di Via Duca degli Abruzzi a seguito del COVID-19
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Percentuali di ribasso
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 80002730846 Corso Umberto I°, 105 SAN BIAGIO PLATANI AG
Punto Ordinante	UMBERTO CINQUEMANI
Soggetto stipulante	Nome: UMBERTO CINQUEMANI Amministrazione: COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI
Codice univoco ufficio - IPA	699TJM
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Umberto Cinquemani
Inizio presentazione offerte:	27/08/2020 14:32
Termine ultimo presentazione offerte:	03/09/2020 11:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	31/08/2020 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	08/09/2020 12:00

Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	30
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Lavori di manutenzione - Edili/OG1
Numero fornitori invitati:	1

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	lavori di adeguamento della scuola elementare di Via Duca degli Abruzzi a seguito del COVID-19
CIG	84108282D6
CUP	J26J20000270001
Percentuali ribasso richieste	Percentuale di ribasso (Peso: 1,00,00)
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	463,53
Dati di consegna	Corso umberto, 105San biagio platani - 92020 (AG)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 699TJM . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	30438,68000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	OG1 - Edifici civili e industriali
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
-----	----------------	-----------	----------------------	--------

1	Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016)	Economico	Valore minimo ammesso	0
---	--	-----------	-----------------------	---

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
Determinazione A contrarre	lavori di adeguamento della scuola elementare di Via Duca degli Abruzzi a seguito del COVID-19	Determina Dirigenziale N485 Del25082020.pdf (159KB)	
Progetto Esecutivo	lavori di adeguamento della scuola elementare di Via Duca degli Abruzzi a seguito del COVID-19	Progetto.rar (3MB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Autocertificazione antimafia	lavori di adeguamento della scuola elementare di Via Duca degli Abruzzi a seguito del COVID-19	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
DGUE	lavori di adeguamento della scuola elementare di	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

	Via Duca degli Abruzzi a seguito del COVID-19				
Dichiarazione familiari convventi	lavori di adeguamento della scuola elementare di Via Duca degli Abruzzi a seguito del COVID-19	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Istanza di partecipazione	lavori di adeguamento della scuola elementare di Via Duca degli Abruzzi a seguito del COVID-19	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Patto d'integrità	lavori di adeguamento della scuola elementare di Via Duca degli Abruzzi a seguito del COVID-19	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Protocollo di legalità	lavori di adeguamento della scuola elementare di Via Duca degli Abruzzi a seguito del COVID-19	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	lavori di adeguamento della scuola elementare di Via Duca degli Abruzzi a seguito del COVID-19	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS DI D'ALBERTI FRANCESCO & C.	01963210818	01963210818	MAZARA DEL VALLO(TP)	SICILIA	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.